ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಕಾರವಾರ

ಟೆಂಡರ ಬುಲೆಟಿನ್

ಸಂಖ್ಯೆ: 4/2016–17

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ

ಸಂಖ್ಯೆ: 4/2016–17 **ದಿನಾಂಕ: 30–04–2016**

ಜಿಲ್ಲಾ ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್

2016 ಎಪ್ರೀಲ್ ತಿಂಗಳ 30–04–2016 ಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳುವ ವಾರದ ಜಿಲ್ಲಾ ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

(ಉಜ್ವಲ್ ಕುಮಾರ್ ಘೋಷ)
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ
(ಜಿಲ್ಲಾ ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ಅಧಿಕಾರಿ)
ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಕಾರವಾರ

ಸಂಪುಟ	ಕಾರವಾರ	ಸಂಚಿಕೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಹ್ವಾನಿಸಿರುವ ಟೆಂಡರು ಅಧಿಸೂಚನೆ

ವಿಷಯ ಸೂಚಿ			ಪಾರ್ಟ – ಎ	
ಕ್ರ. ಸಂ	ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಕ್ರಮಾಂಕ	ಕೆಲಸದ ಹೆಸರು	ಪುಟ ಗಳು
1	ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ, ಪುರಸಭೆ, ಅಂಕೋಲಾ	ನಂ. ಪು.ಸ.ಅಂ.ಸಾಕಾವಿ.ಇ/ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರಮೆಂಟ್.ಟೆ.ವಿವ: 2015–16 ದಿನಾಂಕಃ 21–04–2016	ಒಂದು 76 HP Front and Loader with back hoe Excavator Loader ಯಂತ್ರವನ್ನು ಇ–ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಖರೀದಿಸುವ ಕುರಿತು.	1–6
2	ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ರಾಜ್ಯವಲಯ, ಕಾರವಾರ	ನಂ.ಸತೋನಿ/ರಾವ/ಕಾ/32/ 16–17 ದಿನಾಂಕಃ 26–4–16	ಬೆಳ್ಳೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಮಾವು ಹಾಗೂ ಗೇರು ಫಸಲನ್ನು ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜು ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು.	7–10
3	ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ, ಪುರಸಭೆ, ಅಂಕೋಲಾ	ನಂ. ಪು.ಸ.ಅಂ.ಸಾಕಾ.ವಿ/ Segregation Machine ಟೆ ಪ್ರವಿವ/2015–16 ದಿನಾಂಕಃ 21–04–2016	2012–13 ನೇ ಸಾಲಿನ 13ನೇ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಲ್ಕು ಇರುವ ಅನುದಾನ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಲು ಒಂದು Segregation Machine ಖರೀದಿ ಕುರಿತು.	11–14

4	ವಲಯ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ, ದಾಂಡೇಲಿ	ನಂ. ವ.ಅ.ಅ./ದಾಂಡೇಲಿ/75/ 2016–17 ದಿನಾಂಕಃ 28–04–2016	ದಾಂಡೇಲಿ ವಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಹಾಯಕ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ದಾಂಡೇಲಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ ದಾಂಡೇಲಿರವರ ಕಛೇರಿಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಜನರ ಮನೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಆತಂಕವಾಗಿರುವ ಮರಗಳನ್ನು ಕಟಾವಣೆ ಮಾಡಲು ನಿಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.	15–20
5	ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ, ಪುರಸಭೆ, ಅಂಕೋಲಾ	ನಂ. ಪು.ಸ.ಅಂ. ಸ್ಟೇಶನರಿ/ ಟೆ.ಪ್.ವಿವ/2016–17 ದಿನಾಂಕಃ 26–04–2016	ಅಂಕೋಲಾ ಪುರಸಭೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ 2016–17 ನೇ ಸಾಲಿನ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ ಸ್ಟೇಶನರಿ ಮತ್ತು ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಕುರಿತು.	21–24
6	ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ, ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಯಲ್ಲಾಪುರ	ನಂ. ಪ.ಪಂ.ಯ/ಕಾ.ವಿ/ ಟೆಂಡರ್/2016–17/61 ದಿನಾಂಕಃ 29–04–2016	ಯಲ್ಲಾಪುರ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತದಲ್ಲಿ 2012–13 ಹಾಗೂ 2013–14 ನೇ ಸಾಲಿನ 13 ನೇ ಹಣಕಾಸು, 2014–15 ನೇ ಸಾಲಿನ 13ನೇ ಹಣಕಾಸು (ಮೂಲ ಅನುದಾನ) 2015–16 ಸಾಲಿನ ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ (ಮುಕ್ತ ನಿಧಿ) 14ನೇ ಹಣಕಾಸು (ಮೂಲ ಅನುದಾನ) ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಅ.ನಂ. 1 ರಿಂದ 4 ರಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕುರಿತು.	25–28
7	ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ, ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಯಲ್ಲಾಪುರ	ನಂ. ಪ.ಪಂ.ಯ/ಕಾ.ವಿ/ ಟೆಂಡರ್/2016–17/58 ದಿನಾಂಕಃ 28–04–2016	ಯಲ್ಲಾಪುರ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತದಲ್ಲಿ 2015–16 ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ ನಿಧಿ, ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ (24.10%) ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿಯ ಅ.ನಂ. 1 ರಿಂದ 3ರಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕುರಿತು.	29–32
8	ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಜಿಲ್ಲಾ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೋಶ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಕಾರವಾರ	ನಂ. ಡಿಯುಡಿಸಿ.3/ವಿವ 85/3ನೇ ಪಾರ್ಟಿ ಆದೇಶ/ 2016–17 ದಿನಾಂಕಃ 22–04–2016	ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 2016–17 ಮತ್ತು 2017–18 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ತಪಾಸಣೆ ಕುರಿತು 3 ನೇ ಪಾರ್ಟಿ ಅರ್ಹ ಕನ್ಸಲ್‌ಟೆನ್ಸಿ ಏಜೆನ್ಸಿಯ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.	33–36
9	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನೀಯರ್, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನೀಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ, ಶಿರಸಿ	ನಂ. ಪಂ.ರಾ.ಇಂ.:ವಿಶಿ:ಪಿಬಿ–6/ಪೂರಕ ವೆಚ್ಚ/ಟೆಂಡರ್–2/ 2016–17/91 ದಿನಾಂಕಃ 22–04–2016	2053– ಪೂರಕ ವೆಚ್ಚ ಯೋಜನೆ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಮಂಜೂರಾದ 3 ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕುರಿತು.	37–38
10	ಪೌರಾಯುಕ್ತರು, ನಗರಸಭೆ, ಕಾರವಾರ	ನಂ. ನಸಕಾ/ಕಾವಿ/ನಗರಸಭಾ ನಿಧಿ/ಟೆಂಡರ್–2/2016–17 ದಿನಾಂಕಃ 27–04–2016	2016–17 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಅ.ನಂ. 1 ರಿಂದ 10ರಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕುರಿತು.	39–44
11	ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ತಾಲ್ಲೂಕ ಪಂಚಾಯತ ಮುಂಡಗೋಡ	ನಂ. ತಾ.ಪಂ.ಮುಂಶಿಅಯೋ ಮುಂ:ಆಹಾರ ಸಾಗಾಣಿಕೆ: 2016–17/34 ದಿನಾಂಕಃ 25–04–2016	ಶಿಶು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಮುಂಡಗೋಡ ಗೋದಾಮಿನಿಂದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕುರಿತು.	45–56
12	ಪೌರಾಯುಕ್ತರು, ನಗರಸಭೆ, ಶಿರಸಿ	ನಂ. ನಸಶಿ/ಆ.ವಿ/ಟೆಂಡರ್/ ವಾ.ಭಾ/ವಿವ/2016–17/50 ದಿನಾಂಕಃ 30–04–2016	ಶಿರಸಿ ನಗರಸಭೆ ಕಛೇರಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಾಡಿಗೆ ಕಾರ್ ವಾಹನ ಪೂರೈಸುವ ಕುರಿತು.	57–60
13	ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿ, ಕುಮಟಾ	ನಂ. ಕೃಮಾಇ/ಕೃಉಮಾಸ/ಕು/ ಭ.ಟೆಂ/126/2016–17 ದಿನಾಂಕಃ 27–04–2016	ಕುಮಟಾ ಮುಖ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣದ ಹಾಗೂ ಉಪ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿರುವ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ನೀರು ಸರಭರಾಜು, ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಹಾಗೂ ಇತರ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ 2016–17 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕನಿಷ್ಟ ವೇತನ ನಿಯಮಾವಳಿ ಪ್ರಕಾರ ವೇತನ ಪಾವತಿಸುವ ಷರತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟು 10 ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು.	61–64
14	ಪೌರಾಯುಕ್ತರು, ನಗರಸಭೆ, ಕಾರವಾರ	ನಂ. ನಸಕಾ/ಕಾವಿ/ಬರ ಪರಿಹಾರ/15–16/ಟೆಂಡರ 01/ 16–17 ದಿನಾಂಕಃ28–04–16	2015–16 ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ ಬರ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಒಟ್ಟು 01 ಸಂಖ್ಯೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕುರಿತು.	65–68

15	ವಿಭಾಗೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ, ನಿ. ಧಾರವಾಡ	ನಂ. ಕ.ಅ.ಅ.ನಿನಿ/ಧಾ/ಬಿ4/ ನೆಡುತೋಪು ಬೆಳೆಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ/2016–17/80 ದಿನಾಂಕಃ 22–04–2016	2016–17 ನೇ ಸಾಲಿನ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ 230.00 ಹೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಕೇಶಿಯಾ, ಅರಿಕ್ಯೂಲಿಫಾರ್ಮಿಸ್, ನೀಲಗಿರಿ ಪಿಲ್ಲೇಟಾ ಮತ್ತು ನೀಲಗಿರಿ ಕ್ಲೋನಲ್ ನೆಡುತೋಪು ಬೆಳೆಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕುರಿತು.	69–98
16	Superintending Engineer (Ele) KPCL Supa	No. L4W8B/503/call-3/0116 Date: 20-04-16	Rectification works of turbine of unit – 1 at Ghataprabha Dam Power House, Hidkal	99–100
17	Superintending Engineer (Ele) KPCL Kadra	No. L6W13/T-1/146 Date: 27-04-16	Renovation of Generator Cooling Water System of Two Units at Kodasalli Power House.	101–102
18	Executive Engineer, (C) R & B Division KPCL , Ambikanagar	No. D2Wo/03/2016-17/CALL-2/107 Date: 28-04-2016	Cutting branches of trees which are in pre-carious condition at Ambikanagar colony for the year 2016-17	103–104
19	Superintending Engineer (Ele) KPCL Supa	No. L4W61/106/call-3/0128 Date: 21-04-16	Strengthening the Ganeshgudi colony 11 kv line by replacing with Arial Bunch Cable	105–106
20	ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರವಾರ	ನಂ. ಅದಾ/ಆ. ಸಾಗಾಣಿಕೆ. ಟೆಂಡರ್ 2016–17 ದಿನಾಂಕಃ 23–04–2016	ಅಕ್ಷರ ದಾಸೋಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ಸರಕಾರಿ ಮತ್ತು ಅನುದಾನಿತ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗಳ ಅಕ್ಷರ ದಾಸೋಹ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಾಲೂಕಾ ಗೋದಾಮಿನಿಂದ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.	107–108
21	Executive Engineer, (MSP) KPCL , Kadra	No. EE(MSP)K/W20/167 Date: 26-04-2016	Annual Maintenance of Hydro Mechanical equipments at Kadra Dam and Power House.	109–110
22	Executive Engineer, (MSP) KPCL , Kadra	No. EE(MSP)K/W20/168 Date: 26-04-2016	Annual Maintenance of Hydro Mechanical equipments at Kodasalli Dam and Power House.	111–112
23	Executive Engineer, (Civil) Power House Division, KPCL , Ganeshgudi	No. CRE(PH)WSK/96 Date: 22-04-2016	Supply delivery, wiring and fixing of fully automatic auto transformer starters for Jackwell pump sets at Ganeshgudi	113–116
24	Executive Engineer, (Civil) Power House Division, KPCL , Ganeshgudi	No. CRE(PH)WSK/98 Date: 23-04-2016	Providing leak proof treatment to the expansion joints of SPH building at Ganeshgudi	117–120
25	Executive Engineer, (MSP)A, KPCL , Ambikanagar	No. A7 M1 A/Tenders/ Mar-16/Call-2/204 Date: 23-04-2016	Procurement of 220KV Class Wave Trap as per enclosed technical specification.	121–122
26	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನೀಯರ್, ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ, ಲೋ.ಬಂ. ಮತ್ತು ಒ.ಜ.ಸಾ ಇಲಾಖೆ, ವಿಭಾಗ, ಶಿರಸಿ	ನಂ. ಲೋ.ಬ&.ಒ.ಜಿ/ವಿಭಾಗ ಶಿರಸಿ/ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್/ 2015–16 ದಿನಾಂಕಃ 22–04–2016	1. ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಂಡೊಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಜಮಿನಾಳ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 2. ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗಶೆಟ್ಟಿಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮುಂಡವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	123–126
27	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನೀಯರ್, ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ, ಲೋ.ಬಂ. ಮತ್ತು ಒ.ಜ.ಸಾ ಇಲಾಖೆ, ವಿಭಾಗ, ಶಿರಸಿ	ನಂ. ಲೋ.ಬ&.ಒ.ಜಿ/ವಿಭಾಗ ಶಿರಸಿ/ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್/ 2015–16 ದಿನಾಂಕಃ 22–04–2016	1. ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗಶೆಟ್ಟಿಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಾಗಶೆಟ್ಟಿಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ ಓಣಿಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 2. ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾನಸೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ನಾಡಕಚೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ಥಿ	127–132

28	ಜಿಲ್ಲಾ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಕರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಕಾರವಾರ	ನಂ. ಜಿಆಕಾ/8/ಸಾರಿಗೆ/ ಟೆಂಡರ್/2016–17 ದಿನಾಂಕಃ 22–04–2016	ಜಿಲ್ಲಾ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಕರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಕಾರವಾರ ರವರ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ ನಿರುಪಯುಕ್ತಗೊಳಿಸಲಾದ ಅ.ನಂ. 1 ರಿಂದ 2 ರಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿದ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ, ಹೇಗಿದೆಯೋ ಅದೇ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.	133–136
29	ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ, ಹಳಿಯಾಳ ವಿಭಾಗ, ಹಳಿಯಾಳ	ನಂ. ಬಿ5/ಡಿಟಿಎಸ್.ಮೇ.ಹ/ ಸಿಆರ್–05/2016–17/182 ದಿನಾಂಕಃ 21–04–2016	ಹಳಿಯಾಳ ವಿಭಾಗದ ವಿವಿಧ ಮರಮುಟ್ಟು ಕೋಠಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಿರುವ ಸೀಸಂ, ಸಾಗವಾನಿ, ಜಂಗ್ಲಿ ಮರದ ದಿಮ್ಮೆ, ಎಳೆ ಹಾಗೂ ಸೌದೆಗಳ ಹರಾಜನ್ನು ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು.	137–140
30	AE (QS & C) AGE (Contracts) for Garrison Engineer	No. GE (I) KWR Date: 12-04-2016	Provision of drainage system near AGM-I, Shed for nitrogen Generating system and special repairs to static water Tank No. 01 & 03 at NAD Karwar under GE (I) Karwar	141–142
31	AE (QS & C) AGE (Contracts) for Garrison Engineer	No. GE (I) KWR Date: 12-04-2016	Provision of Non Skid Polyvinyl mat over diving platform of swimming pools at Naval Base Karwar	143–144
32	ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿ, ಶಿರಸಿ	ನಂ. ಕೃಉಮಾಸ/ಶಿರಸಿ/ ಇಟೆಂಡರ್/59/2016–17 ದಿನಾಂಕಃ 20–04–2016	ಶಿರಸಿ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅವಶ್ಯಕವಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ 11 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು.	145–148
33	ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿ, ಶಿರಸಿ	ನಂ. ಕೃಉಮಾಸ/ಶಿರಸಿ/ಭ.ಸಿ 56/2016–17 ದಿನಾಂಕಃ 20–04–2016	ಶಿರಸಿ ಮುಖ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣದ ಹಾಗೂ ಉಪ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿರುವ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ನೀರು ಸರಭರಾಜು, ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ನಿಯಮಾವಳಿ ಪ್ರಕಾರ ವೇತನ ಪಾವತಿಸುವ ಷರತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟು 19 ವಿವಿಧ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು.	149–154

<u>ಅಂಗೀಕೃತ ಟೆಂಡರ</u>

ಕ್ರ. ಸಂ	ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಟೆಂಡರ ಅಧಿಸೂಚನೆ ನಂ. ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸದ ಹೆಸರು	ಟೆಂಡರ ಅಂಗೀಕೃತ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಪುಟ ಗಳು
1	Executive Engineer, National Highway Division, Karwar	Providing Crash Barriers, Delinators, Road Studs Etc: from Km. 299.00 to 370.50 (Selected Reaches) of NH-206 Tumkur-Honnavar Section in the state of Karnataka	M/s. Ladwa Safety Solutions Pvt. Ltd. No. 152, 17th Main Raod, 20th Cross, H.S.R. Layout, 3rd sector, Banglore – 560102	1–6
2	ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನೀಯರ್, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನೀಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ, ಶಿರಸಿ	ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕ ಶಿರಸಿ ನಗರ 5ನೇ ವಾರ್ಡ ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಕ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟಿಕರಣ	ಶ್ರೀ ರಮೇಶ ಗೋಪಾಲ ನಾಯ್ಕ, ಪುಟ್ಟನಮನೆ , ಹುತಗಾರ ಗ್ರಾಮ, ಗಣೇಶನಗರ, ಶಿರಸಿ	7–10
3	ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನೀಯರ್, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನೀಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ, ಶಿರಸಿ	ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ತೇರಗಾಂವ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತೇರಗಾಂವದಿಂದ ಹುಣಸವಾಡಾ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ (ಚೈ. 1.60 ರಿಂದ 1.85) ಕಾಮಗಾರಿ	ಶ್ರೀ ಬಾಬು ಎನ್. ಕಾಮ್ರೇಕರ್, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಹಳಿಯಾಳ	11–12
4	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನೀಯರ್, ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ, ಲೋ.ಬಂ. ಮತ್ತು ಒ.ಜ.ಸಾ ಇಲಾಖೆ, ವಿಭಾಗ, ಶಿರಸಿ	ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಮೇಲ್ಚಾವಣಿ)	ಶ್ರೀ ಸುಹೀಲ್ ಅಹಮ್ಮದ್ ಎನ್. ದುಸ್ಗಿ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ದಾಂಡೇಲಿ ಹಳಿಯಾಳ	13–14

5	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನೀಯರ್, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನೀಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ, ಶಿರಸಿ	ಸಿದ್ಧಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರಳಗಿ ಪಂಚಾಯತ ಚೌಡಿಕೊಳಗಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಶ್ರೀ ಬಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಕನಸೆ, ಸಾಗರ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ	15–18
6	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನೀಯರ್, ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ, ಲೋ.ಬಂ. ಮತ್ತು ಒ.ಜ.ಸಾ ಇಲಾಖೆ, ವಿಭಾಗ, ಶಿರಸಿ	ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ಉಳವಿ ಡಿಗ್ಗಿ ಗೋವಾಗಡಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ–146 ರ ಕಿ.ಮೀ. 53.50 ರಲ್ಲಿ ಕಾಳಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ (ಸೂಪಾ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಹಿನ್ನೀರಿನ ಮುಳುಗಡೆ ಪ್ರದೇಶ) ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ಶ್ರೀ ರಮೇಶ ಎಸ್. ನಾಯಕ್, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ತೊರ್ಕೆ, ಕುಮಟಾ	19–20

<u>ತಿರಸ್ಕೃತ ಟೆಂಡರ</u>

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಟೆಂಡರ್ ರದ್ದುಪಡಿಸಿದ ಆದೇಶ ನಂ. ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸದ ಹೆಸರು	ಪುಟಗಳು
1	–	–	-	–